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 1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Hraň 
Miesto stavby: k.ú. Hraň 
Okres:  Trebišov 
Objednávateľ: Obec Hraň 
 Miriam Sabovčiková, starosta obce 
Spracovateľ PD: Drahoslava Dankaninová - autorizovaný projektant  
Stupeň PD: Projekt  
Charakter: Rekonštrukcia  a výstavba 
 
 2. Základné údaje o stavbe 
 2.1 Účel a zdôvodnenie stavby  

 Rekonštrukcia miestnej komunikácie (cesty) a výstavba chodníka zabezpečuje spojenie osídlenia MRK 
s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k obecnému úradu, MŠ, ZŠ, AZ a obchodu. 

V súčasnosti je v riešenej časti ulice SNP dopravný priestor prieťahu cesty č. III/3663 Novosad – Hraň 
– Sirník bez chodníkov. Stavba rieši zriadenie chodníka západne od vozovky predmetnej časti miestnej 
komunikácie v celkovej dĺžke chodníka 284,12 m. 

 Súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie jednopruhovej, obojsmernej 
miestnej komunikácie ulice Trnávskej, ktorá je spojnicou ul. SNP (cesta č. III/3663) a ul. Sovietskej armády 
v dĺžke 204,35 m. Existujúci stav je charakterizovaný ako miestna komunikácia so živičným krytom, ktorá je 
plošne rozrušená – výtlky. Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných 
komunikáciách. Stav komunikácie sťažuje jej údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období.  

  2.2. Členenie stavby 
E.1  STAVEBNÉ OBJEKTY  
E.1.1 SO 01   VÝSTAVBA CHODNÍKA 
E.1.2 SO 02   REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 
 

   2.3 Základné kapacitné údaje     
Šírka pruhu MK ................................................ 4,0 m  
Šírka chodníka CH1 .............................. pozdĺž oplotenia rodinných domov na 1,3 m, v priestore zelene na 1,5 m  
dĺžka  MK ................................................          204,35 m 
Dĺžka trasy CH1............................................... 284,12 m 
Šírka vjazdov ........................ 5,0 m - 7 ks 
                      2.4 Údaje o prevádzke a výrobe 
 Stavba je nevýrobného charakteru, plní funkciu dopravnú. 
  2.5 Stručný popis riešenia stavby 
 Dopravný systém obce Hraň je založený na hlavnom dopravnom ťahu, ktorý predstavuje prieťah cesty 3. 
tr. III /3663 stredom obce smer Sírnik - Novosad. Na cestu 3. tr. sú dopravne napojené jednotlivé vetvy 
dopravného systému obce. Miestne komunikácie v obci sú na základe urbanisticko-dopravnej funkcie vo 
funkčnej skupine C - obslužné, s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu funkčnej triedy C3. 
 Komunikácie sú vedené v uličnom priestore ohraničenom z obidvoch strán  rodinnou bytovou výstavbou. 
Chodníky sú navrhnuté v intenciách STN 73 6110 a v princípe kopírujú jestvujúci stav oplotenia súkromných 
záhrad, resp. hranicu parcely, čo je zrejme z výkresu č. 2. Hlavný peší ťah je pridružený k ceste chodník Ch1, 
ktorého trasa vedie po ľavej strane rovnobežne s cestou 3. tr. smer do obce.  Je to vlastne pešia doprava 
centrálnej časti obce, sprístupňujúca hlavné účelové a prevádzkové objekty ( Obecný úrad, MŠ, ZŠ a autobusové 
zástavky ).  
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SO 01 – Výstavba chodníka: 
Stavebne je chodník označený ako CH1 s dĺžkou 284,12 m. 

Je to vlastne pešia doprava centrálnej časti obce, sprístupňujúca hlavné účelové a prevádzkové objekty ( Obecný 
úrad, autobusovú zástavku, cintorín ). 
Plocha celkom navrhovaných dláždených chodníkov 366m2, z toho plocha pre peších 319m2a plocha prejazdov 
47 m2 - 7ks. 
Napojenia všetkých chodníkov na komunikácie sa prevedie bezbariérovou úpravou, ak je to technicky 
možné. 

SO 02 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
Od cesty č. III/3663 po koniec Trnávskej ulice je v dĺžke 204,35 m navrhnuté rekonštruovať jestvujúcu 

vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky obaľovaným kamenivom priemernej 
hrúbky 50 mm. 

 Plocha celkom rekonštr. živičných komunikácii 862m2 
 
  3. Prehľad východiskových podkladov 

- Obhliadka stavby 
- Súvisiace platné normy a predpisy 

  -  Zameranie M 1 : 1000  
         -          STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 

 
  4. Vecné a časové väzby na plánovanú rekonštrukciu 
 Realizácia stavby nemá priamy vplyv na okolitú jestvujúcu aj plánovanú výstavbu v obci Hraň. Sťaží však 
krátkodobo prístup na priľahlé pozemky. Prístupy na priľahlé pozemky sa prispôsobia navrhovaným úpravám, 
čiastočne bude obmedzený prístup na priľahlé pozemky počas výstavby konkrétneho vjazdu. Rušenie verejnej 
cestnej premávky bude v krátkodobom rozsahu a to po jednotlivých úsekoch realizovaných s vylúčením polovice 
vozovky vedením dopravy v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou, ktoré je riešené dočasným 
dopravným značením.   
 
  5. Doprava počas výstavby 
 Počas realizácie prác na výstavbe komunikácii je potrebné práce organizovať presne a len s materiálom 
a stavebnou technikou výlučne potrebnou pre tú – ktorú prácu, nakoľko stavenisko navrhovaných chodníkov má 
priemernú šírku. Stavebné práce nutné vykonávať počas premávky a preto je nutné zabezpečiť realizáciu prác po 
úsekoch, ktorých dĺžka je určená dočasnou organizáciou  dopravy s voľnou polovicou vozovky vedením dopravy 
v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednosťou. 
Bezpečnosť pri práci 
 Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby nedošlo k ich 
porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou 
a ručným spôsobom. Pri práci je potrebné dodržiavať najme predpisy o práci v blízkosti a pod elektr. vedeniami, 
predpisy o vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy 
o manipulácii so stavebnými strojmi. 
 
  6. Starostlivosť o životné prostredie 
 Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s cestným telesom. Preto je potrebné 
pre potreby stavby využiť len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby 
minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 
 
  7. Termín začiatku a ukončenia stavby 

Predpokladaná doba výstavby 6 mesiacov, ktorej zahájenie závisí od finančných prostriedkov. 
 
 
 
   
 V Michalovciach, september   2019                                               Vypracoval: Drahoslava Dankaninová 
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