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1. Identifika¢né idaje stavby a investora
Néazov stavby: Dobudovanie technickej infrastruktary v obci Hraii
Miesto stavby: k.u. Hran
Okres: TrebiSov
Objednavatel”: Obec Hran
Miriam Sabov¢ikova, starosta obce

Spracovatel’ PD: Drahoslava Dankaninové - autorizovany projektant
Stupen PD: Projekt
Charakter: Rekonstrukcia a vystavba

2. Zakladné udaje o stavbe
2.1 Uéel a zdovodnenie stavby

Rekonstrukcia miestnej komunikacie (cesty) a vystavba chodnika zabezpecuje spojenie osidlenia MRK
s infrastruktdrou obce (pozemnou komunikaciou) veddcou k obecnému dradu, MS, ZS, AZ a obchodu.

V sucasnosti je v rieSenej ¢asti ulice SNP dopravny priestor prietahu cesty ¢&. I[1/3663 Novosad — Hran
— Sirnik bez chodnikov. Stavba rieSi zriadenie chodnika z&padne od vozovky predmetnej casti miestnej
komunikacie v celkovej dizke chodnika 284,12 m.

Sucast'ou riedenia tejto projektovej dokumentécie je navrh rekonstrukcie jednopruhovej, obojsmernej
miestnej komunikécie ulice Trnavskej, ktora je spojnicou ul. SNP (cesta ¢. I1I/3663) a ul. Sovietskej armady
v dizke 204,35 m. Existujdci stav je charakterizovany ako miestna komunikacia so Ziviénym krytom, ktora je
plodne rozrusena — vytlky. Terajsi stav nespliia poziadavky na plynult a bezpetnii premavku na pozemnych
komunikéaciach. Stav komunikécie st'azuje jej idrzbu najmé prac prevadzanych v zimnom obdobi.

2.2. Clenenie stavby

E.1 STAVEBNE OBJEKTY

E.1.1SO01 VYSTAVBA CHODNIKA

E.1.2S0 02 REKONSTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKACIE

2.3 Zakladné kapacitné udaje

Sirka prulu MK ........coovveeereseiecseesees s, 4,0m
Sirka chodnika CHL .........cc.coooveveecunnne. pozdiz oplotenia rodinnych domov na 1,3 m, v priestore zelene na 1,5 m
dizka MK ..o, 204,35 m
Dizka trasy CHL......cc.ooourvverinrieeseses e, 284,12 m
Sirka vjazdov ...........ccceve...... 50m-7ks

2.4 Udaje o prevadzke a vyrobe
Stavba je nevyrobného charakteru, pIni funkciu dopravnd.
2.5 Struény popis rieSenia stavby
Dopravny systém obce Hrai je zaloZeny na hlavnom dopravnom t'ahu, ktory predstavuje prietah cesty 3.
tr. 111 /3663 stredom obce smer Sirnik - Novosad. Na cestu 3. tr. si dopravne napojené jednotlivé vetvy
dopravného systému obce. Miestne komunikacie v obci st na zéklade urbanisticko-dopravnej funkcie vo
funkénej skupine C - obsluzné, s funkciou obsluZznou. Podla dopravného vyznamu funkénej triedy C3.
Komunikécie st vedené v uli¢nom priestore ohrani¢enom z obidvoch stran rodinnou bytovou vystavbou.
Chodniky st navrhnuté v intencidch STN 73 6110 a v principe kopiruju jestvujici stav oplotenia sukromnych
zéhrad, resp. hranicu parcely, ¢o je zrejme z vykresu €. 2. Hlavny pesi tah je pridruZeny k ceste chodnik Chl,
ktorého trasa vedie po Tavej strane rovnobezne s cestou 3. tr. smer do obce. Je to vlastne peSia doprava
centralnej &asti obce, spristupiiujica hlavné Gidelové a prevadzkové objekty ( Obecny urad, MS, ZS a autobusové
zéstavky ).
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SO 01 - Vystavba chodnika:

Stavebne je chodnik oznageny ako CHI s dizkou 284,12 m.
Je to vlastne peSia doprava centralnej ¢asti obce, spristupiiujiica hlavné Gcelové a prevadzkové objekty ( Obecny
Urad, autobusov( zastavku, cintorin ).
Plochza celkom navrhovanych dlézdenych chodnikov 366m?, z toho plocha pre pesich 319m?a plocha prejazdov
47 m* - 7ks.
Napojenia vSetkych chodnikov na komunikacie sa prevedie bezbariérovou Upravou, ak je to technicky
mozné.

SO 02 — Rekonstrukcia miestnych komunikacii

Od cesty ¢. 111/3663 po koniec Trnavskej ulice je v dizke 204,35 m navrhnuté rekonstruovat’ jestvujicu
vozovku novym asfaltovym krytom s vyrovnanim deformdcii vozovky obalovanym kamenivom priemernej
hrabky 50 mm.

Plocha celkom rekonstr. Ziviénych komunikécii 862m?

3. Prehl’ad vychodiskovych podkladov

- Obhliadka stavby

- Savisiace platné normy a predpisy

- Zameranie M 1 : 1000

- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

4. Vecné a ¢asové viizby na planovanu rekonstrukciu
Realiz4cia stavby neméa priamy vplyv na okolity jestvujicu aj planovanu vystavbu v obci Hran. Stazi viak
kratkodobo pristup na prilahlé pozemky. Pristupy na prilahlé pozemky sa prispdsobia navrhovanym dpravam,
iastoéne bude obmedzeny pristup na pril'ahlé pozemky pocas vystavby konkrétneho vjazdu. RuSenie verejnej
cestnej premavky bude v kratkodobom rozsahu a to po jednotlivych Gsekoch realizovanych s vylugenim polovice
vozovky vedenim dopravy v jednom jazdnom pruhu supravenou prednostou, ktoré je rieSené docasnym
dopravnym znacenim.

5. Doprava pocas vystavby

Pocas realizacie prac na vystavbe komunikdcii je potrebné prace organizovat’ presne a len s materialom
a stavebnou technikou vyluc¢ne potrebnou pre tu — ktora pracu, nakol’ko stavenisko navrhovanych chodnikov ma
priemernt Sirku. Stavebné prace nutné vykonavat’ pocas premavky a preto je nutné zabezpeéit’ realizaciu prac po
tisekoch, ktorych diZka je uréend doGasnou organizaciou dopravy s volnou polovicou vozovky vedenim dopravy
v jednom jazdnom pruhu s upravenou prednost’ou.
Bezpecnost’ pri praci
Pred zahdjenim zemnych prac investor zabezpedi vytyCenie jestvujicich podzemnych sieti, aby nedoslo k ich
poruseniu. V blizkosti jestvujicich inZinierskych sieti vykopové prace realizovat so zvySenou opatrnostou
a ruénym spdsobom. Pri praci je potrebné dodrziavat’ najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektr. vedeniami,
predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy
0 manipuldcii so stavebnymi strojmi.

6. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
Pri vystavbe sa neuvazuje so zriadenim manipulaéného pasu stiibezne s cestnym telesom. Preto je potrebné
pre potreby stavby vyuzit' len pozemok trvalého zadberu. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby
minimalizoval negativne u¢inky stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

7. Termin za€iatku a ukonc¢enia stavby

Predpokladana doba vystavby 6 mesiacov, ktorej zahéjenie zavisi od finanénych prostriedkov.

V Michalovciach, september 2019 Vypracoval: Drahoslava Dankaninova
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