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TECHNICKÁ SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje stavebného objektu 
 
Stavba:                 DOBUDOVANIE TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  V OBCI  HRAŇ 
Objekt:          SO 01 – VÝSTAVBA CHODNÍKA  
                                   SO 02 – REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 
Miesto stavby:             k. ú. Hraň 
Charakter stavby:       Výstavba a rekonštrukcia  
Stavebník:                   Obec Hraň 
Stupeň:                        Projekt  
 
2. Všeobecná časť 
2.1. Dôvod výstavby 

V súčasnosti je v riešenej časti ulice SNP dopravný priestor prieťahu cesty č. III/3663 Novosad – Hraň – 
Sirnik bez chodníkov. Stavba rieši zriadenie chodníka západne od vozovky predmetnej časti miestnej 
komunikácie v celkovej dĺžke chodníka 284,12 m. 

 Súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie jednopruhovej, obojsmernej 
miestnej komunikácie ulice Trnávskej, ktorá je spojnicou ul. SNP (cesta č. III/3663) a ul. Sovietskej armády 
v dĺžke 204,35 m. Existujúci stav je charakterizovaný ako miestna komunikácia so živičným krytom, ktorá je 
plošne rozrušená – výtlky. Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných 
komunikáciách. Stav komunikácie sťažuje jej údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období.  

Stavebne je úprava delená na objekty: 
SO 01 – Výstavba chodníka: 
Stavebne je chodník označený ako CH1 s dĺžkou 284,12 m. 
 
SO 02 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
Od cesty č. III/3663 po koniec Trnávskej ulice je v dĺžke 204,35 m navrhnuté rekonštruovať jestvujúcu 

vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky obaľovaným kamenivom priemernej hrúbky 
50 mm. 
 
2.2. Podklady 
 - jednanie s investorom 
 - meračský elaborát 
 - obhliadka terénu projektantom 

    - STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 
    - STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 
    - STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácii 
    - Portál cestnej databázy SSC 

 
3. Funkčné a technické riešenie 
3.1. Smerové umiestnenie 
               Smerové vedenie chodníka CH1 je zrejmé z výkresu situácie 
                Smerové vedenie úpravy miestnej komunikácie je dané jestvujúcimi smerovými pomermi a je 
definované vo výkrese situácie. 
3.2. Výškové pomery 
             Niveleta  navrhovovaného chodníka CH1 v podstate sleduje výškovú úroveň jestvujúceho terénu.      
               Niveleta rekonštruovanej komunikácie bude sledovať výškovú úroveň existujúcej dopravnej plochy. Pri 
napojení na cestu 3. tr. je uvažované s rezaním a frezovaním živičného krytu. 
 
3.3. Šírkové pomery 
              Šírka jestvujúcej vozovky je 4,0 m – jazdný pruh 3,0 m a 2x spevnená krajnica po 0,5 m, čo je aj pri 
rekonštrukcii rešpektované. 
              Šírka navrhovaného chodníka CH1 bola stanovená pozdĺž oplotenia rodinných domov na 1,3 m, 
v priestore zelene na 1,5 m  
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3.4. Konštrukcia  
              Konštrukcia úpravy komunikácie: 
 - asfaltový betón strednozrnný C11  ABS II hr. 50mm 
- obaľované kamenivo OK III .............            hr. 50mm - priemer 
- infiltračný postrek 2,5kg/m2 
- existujúci podklad- očistený od blata a prachu 
Plocha komunikácie  je :  862 m2          
               Krajnicu po oboch stranách vozovky je navrhnuté upraviť v šírke 0,5 m dosypaním štrkodrvou fr. 0-22 tr. 
B v hr. 100 mm.  
        
              Konštrukcia chodníka CH1 je navrhnutá nasledovne: 
- zámková dlažba                                    hr.  60 mm 
- ukladacia vrstva zo štrkodrvy /fr. 4-8mm         hr.  40 mm 
- podkladný betón C 12/15                                hr. 100 mm 
- štrkopiesok                                                      hr. 150 mm                
- zhutnená pláň 100% PS, resp. ID = 0,85                           . 
               Spolu                   hr. 350 mm 
 
Plocha chodníka  je : CH1 -  319 m2 
                 Konštrukcia vjazdov: 
- zámková dlažba                                    hr.  80 mm 
- ukladacia vrstva zo štrkodrvy /fr. 4-8mm         hr.  40 mm 
- podkladný betón C 12/15                                hr. 150 mm 
- štrkopiesok                                                      hr. 150 mm                
- zhutnená pláň 100% PS, resp. ID = 0,85                           . 
               Spolu                   hr. 420 mm 

Plocha vjazdov je:: 47 m2 
Chodníky, a vjazdy ohraničia betónové obrubníky 100x200x1000 mm, uložené v betóne s bočnou 

oporou.              
3.5. Odvodnenie 

 Odvodnenie komunikačných plôch s asfaltovým krytom je navrhované 2%-ným jednostranným priečnym 
sklonom, plochy s krytom zo zámkovej dlažby 2,5%-ným na priľahlý terén. 
4. Realizácia stavebného objektu 
4.1. Postup výstavby 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby. 
 - vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí 
- zriadenie chodníka 
- rekonštrukcia vozovky miestnej komunikácie so živičnou úpravou 
- dokončovacie práce  
4.2. Doprava počas výstavby 
 Počas výstavby bude premávka v predmetnej lokalite v obmedzenom režime.  
4.3. Vytýčenie 
 Vytýčenie chodníka CH1 podľa súradníc vo výkrese situácie..   
4.4. Zemné práce 
 Zemné práce pozostávajú z  výkopu pre teleso chodníka v množstve 153,93 m3.  
            Prebytok výkopu o celkovej kubatúre 153,93 m3 bude realizované odvozom na skládku určenej 
investorom v rozpočtovej vzdialenosti 5 km. 
4.5. Búracie práce 
 Búracie práce pozostávajú  z frézovania asfaltového krytu a z vybúrania jestvujúcich vjazdoch 
s betónovým, resp. s krytom zo zámkovej dlažby. Vybúraný materiál bude odvezený na skládku určenej 
investorom v rozpočtovej vzdialenosti 5 km. 
 
5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
 Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich 
podzemných sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce 
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realizovať so zvýšenou opatrnosťou a ručným spôsobom. Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam 
pre oceľ STN EN 278-1 , hliník STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou 
práce pri zváraní STN 05 0600, 05 0601. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti 
podzemných i nadzemných vedení, aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Všetky prekážky je 
potrebné označiť, v noci a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 
Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri 
budúcej prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon č. 124/2006 
Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiad.vyhl. č. 147/2013, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
 

 Pri výstavbe sa neuvažuje so zriadením manipulačného pásu súbežne s riešenými plochami. Preto je 
potrebné pre potreby stavby využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne 
vyžaduje, aby  minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby. 

6. Starostlivosť o životné prostredie 

 
7. Dopravné značenie 
Organizácia cestnej dopravy sa realizovaním predmetnej stavby nemení.  
 
 
Dôležité upozornenie ! 

• Pod projektovanými dopravnými plochami sa môžu nachádzať exist. podzemné vedenia, ktoré bude 
potrebné v miestach kolízie s dopravnými plochami chrániť inžinierskymi podchodmi (chráničkami). 

• Žiadame aby bolo zabezpečené u správcov všetkých jestvujúcich podzemných vedení vytýčenie ich 
skutočného priebehu pod projektovanými dopravnými plochami, prípadne sa zaistil dozor počas 
výkopových prác, aby nedošlo k ich poškodeniu a mohli sa v prípade potreby chrániť inžinierskymi 
podchodmi (chráničkami), alebo sa mohli preložiť ! 

• Podzemné vedenia sú v situácii zachytené len informatívne a je potrebné aby bolo zaistené u všetkých 
správcov podzemných vedení ich presné vytýčenie. 

• Súradnicový systém : S-JTSK. 
•       Pri výkopových prácach pozor na existujúce podzemné vedenia: výkop robiť ručne, pri nedostatočnom 
krytí konzultovať s projektantom. 
 

 
 
 
 
V Michalovciach,      8/ 2019                                                                             Vypracoval: D. Dankaninová 
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