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 1. Charakteristika územia stavby 
 1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
 Obec Hraň sa nachádza v okrese Trebišov, od okresného mesta je vzdialená 20 km južným smerom. Obec je 
umiestnená na rovine. Rozloha katastra obce je 1740 ha. Počet obyvateľov podľa posledného sčítania je 1647 
obyvateľov. 

 V súčasnosti je v riešenej časti ulice SNP dopravný priestor prieťahu cesty č. III/3663 Novosad – Hraň – Sirnik 
bez chodníkov. Stavba rieši zriadenie chodníka západne od vozovky predmetnej časti miestnej komunikácie v celkovej 
dĺžke chodníka 284,12 m. Návrh chodníka je s krytom zo zámkovej dlažby. 

 Súčasťou riešenia tejto projektovej dokumentácie je návrh rekonštrukcie jednopruhovej, obojsmernej miestnej 
komunikácie ulice Trnávskej, ktorá je spojnicou ul. SNP (cesta č. III/3663) a ul. Sovietskej armády v dĺžke 204,35 m. 
Existujúci stav je charakterizovaný ako miestna komunikácia so živičným krytom, ktorá je plošne rozrušená – výtlky. 
Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na pozemných komunikáciách. Stav komunikácie 
sťažuje jej údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období.  

           1.2 Vykonané prieskumy    
 Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Pred zahájením stavby je potrebné 
zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu. 
  1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
 Pre vyhotovenie dokumentácie bolo použité digitálne zameranie obce.  
            1.4 Príprava pre stavbu 
 Búracie práce pozostávajú  z frézovania asfaltového krytu a z vybúrania jestvujúcich vjazdoch s betónovým, 
resp. s krytom zo zámkovej dlažby. Vybúraný materiál bude odvezený na skládku určenej investorom v rozpočtovej 
vzdialenosti 5 km. 
 
  2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
  2.1 Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technického riešenia  
 Komunikácie sú vedené v uličnom priestore ohraničenom z obidvoch strán  rodinnou bytovou výstavbou. 
Chodníky sú navrhnuté v intenciách STN 73 6110 a v princípe kopírujú jestvujúci stav oplotenia súkromných záhrad, 
resp. hranicu parcely, čo je zrejme z výkresu č. 2. Hlavný peší ťah je pridružený k ceste chodník Ch1, ktorého trasa 
vedie po ľavej strane rovnobežne s cestou 3. tr. smer do obce.  Je to vlastne pešia doprava centrálnej časti obce, 
sprístupňujúca hlavné účelové a prevádzkové objekty ( Obecný úrad, MŠ, ZŠ a autobusové zástavky ).  
 

SO 01 – Výstavba chodníka: 
Stavebne je chodník označený ako CH1 s dĺžkou 284,12 m. 

Je to vlastne pešia doprava centrálnej časti obce, sprístupňujúca hlavné účelové a prevádzkové objekty ( Obecný úrad, 
autobusovú zástavku, cintorín ). 
Plocha celkom navrhovaných dláždených chodníkov 366m2, z toho plocha pre peších 319m2a plocha prejazdov 47 m2 - 
7ks. 
Napojenia všetkých chodníkov na komunikácie sa prevedie bezbariérovou úpravou, ak je to technicky možné. 

 
SO 02 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii 
Od cesty č. III/3663 po koniec Trnávskej ulice je v dĺžke 204,35 m navrhnuté rekonštruovať jestvujúcu 

vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky obaľovaným kamenivom priemernej hrúbky 50 
mm. Plocha celkom rekonštr. živičných komunikácii 862m2 
Z pohľadu bezpečnosti chodcov, ktorý chodia po cestných komunikáciách výstavbou chodníkov zníži potenciálnu 
možnosť úrazov. Skultúrnením cestnej siete v obci je predpoklad prílevu aj náročnejších záujemcov a budúcich 
osadníkov v novej lokalite intravilánu a tým aj náväzného prílevu podnikateľských aktivít, rozšírenia malého 
a stredného podnikania v obci.  
 
         2.2 Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém 
 Dopravný systém obce Hraň je založený na hlavnom dopravnom ťahu, ktorý predstavuje prieťah cesty 3. tr. III 
/3663 stredom obce smer Sírnik - Novosad. Na cestu 3. tr. sú dopravne napojené jednotlivé vetvy dopravného systému 
obce. Miestne komunikácie v obci sú na základe urbanisticko-dopravnej funkcie vo funkčnej skupine C - obslužné, 
s funkciou obslužnou. Podľa dopravného významu funkčnej triedy C3. 
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  2.3 Starostlivosť o životné prostredie 
  2.3.1 Vplyv užívania a prevádzky na životné prostredie 
Stavba je charakterom rekonštrukcia, novostavba a druhom svojej prevádzky a funkciou patrí medzi nevýrobné stavby. 
Plní funkciu dopravnú, nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, podzemných vôd ani ohrozením živočíchov. Chodník 
svojou bezprašnou úpravou krytu nespôsobia znečistenie okolia. 
Stavba svojim vplyvom nezhorší životné prostredie v danom území. Okrem vlastných prác počas výstavby sa nenaruší 
charakter územia, v ktorom sa bude výstavba prevádzať. Pri prevádzke dláždených priekop a chodníkov nebudú 
vznikať žiadne odpadové látky mimo zimných posypov komunikácií. Pri realizácií stavby budú dodržiavané všetky 
požiadavky na ochranu prírody. 
Výstavbou a realizáciou stavby nevznikajú žiadne mimoriadne požiadavky resp. zvláštne opatrenia súvisiace s 
ochrannou životného prostredia. Všetky požiadavky na ochranu život. prostredia budú v súlade s platnými predpismi.  
Pri prevádzke mechanizmov sa bude dbať o zamedzenie úniku ropných látok z mechanizmov. Štandardné požiadavky 
na ochranu životného prostredia budú v súlade s platnými predpismi. 

 
2.2. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri realizácií stavby ako aj prevádzkovaní stavby bude zabezpečená dodržiavaním 
príslušných prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Budú dodržané podmienky stanovené príslušnými STN a 
súvisiacich predpisov. 
Upozorňujeme dodávateľov stavebných a montážnych prác na rešpektovanie Ustanovení Vyhlášky SÚBP a SBÚ 
č.374/1990 Zb. a zabezpečenie jej aplikácie na podmienky výstavby a dodržať všetky platné bezpečnostné 
predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany zdravia pri práci a  Vyhlášky SÚBP č.208/1991 Zb. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných vozidiel (Nar.MV SR 
č.46/2001). Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 
poučením pracovníkov stavby. 

 
2.3. Základná koncepcia PO, CO 

Riešenie stavby  dláždených chodníkov a vstupov bude odsúhlasená s príslušným referátom PO,CO. Pri spracovaní 
ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie budú rešpektované ich pripomienky a požiadavky. 

 
2.4. Rozsah trvalého a dočasného odňatia poľnohosp.pôdy 

K dočasnému záberu poľnohospod. pôdy v rámci pracovného pruhu pri výstavbe nedôjde.  
    
  2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce 
 Pri prevádzaní všetkých prác v rámci predmetnej stavby je nutné dodržať predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie jestvujúcich podzemných sietí, aby 
nedošlo k ich porušeniu. V blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí výkopové práce realizovať so zvýšenou 
opatrnosťou a ručným spôsobom. Dodržať technické normy vo vzťahu k zváracím prácam pre oceľ STN EN 278-1 , 
hliník STN EN 278-2 a ostatné STN 05 0710 a ďalej normy súvisiace s bezpečnosťou práce pri zváraní STN 05 0600, 
05 0601. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných i nadzemných vedení, 
aby sa predišlo ich poškodeniu a ublíženiu na zdraví. Všetky prekážky je potrebné označiť, v noci a za zníženej 
viditeľnosti osvetliť. 
Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri budúcej 
prevádzke. 
- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác 
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí 
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb.  zákon č. 124/2006 Zb, 
vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.  
-ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave 
- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500 
- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom BOZP 
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiad.vyhl. č. 147/2013, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
  2.6 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb 
  Výstavbou chodníkov vedených v súbehu s navrhovanými vstupmi do dvorov je potrebné zosúladiť tak, 
aby nedošlo k technicky vzájomnému obmedzeniu. 
   
  3. Zemné práce 
 Zemné práce pozostávajú z  výkopu pre teleso chodníka v množstve 153,93 m3.  
            Prebytok výkopu o celkovej kubatúre 153,93 m3 bude realizované odvozom na skládku určenej investorom 
v rozpočtovej vzdialenosti 5 km. 
  
  4. Odvodnenie 

 Odvodnenie komunikačných plôch s asfaltovým krytom je navrhované 2%-ným jednostranným priečnym 
sklonom, plochy s krytom zo zámkovej dlažby 2,5%-ným na priľahlý terén. 
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5. Spôsob zabezpečenia prevádzky a údržby 
5.1. Potreba pracovníkov 

Prevádzku a údržbu komunikácii peších a vozidlových bude zabezpečovať obec Hraň.. S nárastom pracovníkov sa 
neuvažuje. 

5.2. Spotreba elektrickej energie 
Prevádzka si nevyžiada spotrebu elektrickej energie. 

5.3. Vodné hospodárstvo 
Pri výstavbe chodníkov sa využijú miestne zdroje vody z verejného vodovodu. 

5.4. Požiadavky na dopravu 
Na prepravu materiálu sa v rámci výstavby využije jestvujúca št. cesta 1 tr a miestne komunikácie. 

5.5. Spôsob zabezpečenia údržby a prevádzky 
Prevádzku a údržbu  chodníkov bude zabezpečovať obec Hraň. 

 

Použité podklady: 
6. Nakladanie s odpadmi 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou. Skladovanie a narábanie s vybúranými odpadom 
musí byť v súlade so zákonom o odpadoch  č. 79/2015 Z.z  a vyhláškami MŽP č.  371/2015 Z.z., ktorou sa vytvárajú 
niektoré ustanovenie zákona o odpadoch a č. 366/2015 Z.z o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Odpady 
sa zatrieďujú na základe vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z.z., kde sa ustanovuje katalóg odpadu. 
Počas výstavby:  

Nakladanie zo stavebným odpadom zabezpečí investor stavby. Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby 
bude zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované 
zmluvným spôsobom..  
 
Odpady vznikajúce pri realizácií stavby 
17 0302 Stavebná súť znečistená škodlivinami - asfaltová vrstva vozoviek, spôsob likvidácie - odovzdanie odpadu 
špecializovanej firme na zneškodnenie.   
17 0101  Betónový odpad z demolácie bet. podkladov, dlažby nekontaminovaný ropnými látkami. 
Kategorizácia a spôsob nakladania s odpadom 
O -ostatný odpad, N - nebezpečný odpad 
a/ zemina použitá pri prevádzaní zemných prác bude nekontaminovaná a použitá na spätný zásyp   
b/ č. odpadu 17 0302 - bitúmenová zmes -asfaltová vrstva z vybúrania exist. vozovky,- spôsob zneškodnenia Skládka. 
Predpokladané množstvo  109,474 ton. 
c/ číslo odpadu - 17 0101 - odpad z demolácii bet. podkladov, dlažby neznečistený škodlivinami. Charakteristika 
odpadu O, spôsob zneškodnenia - Skládka. Predpokladané množstvo 17,488 tony. 
 
Spôsob nakladania s odpadom. 

Odpady sa  budú po vzniku separovať podľa druhov a zhromažďovať vo vhodných nádobách, a to  plastových  
alebo kovových. Následne budú odpady odovzdané oprávnenej organizácii na zhodnotenie, resp. zneškodnenie. 
           Odpady budú zneškodnené špecializovanými firmami, resp. zhotoviteľom odvezené do zberných surovín. 
Zhotoviteľ stavby musí dokladovať spôsob zneškodnenia stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s 
príslušnými legislatívnymi požiadavkami. 
Pri pochybnostiach o zatriedení odpadu do príslušnej kategórie bude investor v súčinnosti s dodávateľom stavby 
realizovať odber vzorky a rozbor odpadu. Na základe výsledkov expertízy bude určená kategória odpadu, spôsob s jeho 
nakladaním a spôsob likvidácie. 
Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby sa bude riadiť programom odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu 
spracovaného v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi právnymi normami. 
Upozornenie 
Producent odpadov je povinný najneskôr ku dňu kolaudácie uzatvoriť zmluvy na odvoz a zneškodnenie vyššie 
uvedených odpadov s organizáciami, ktoré majú oprávnenie na výkon takejto činnosti. 
 
 
7. Celkové náklady stavby 
   Viď jednotlivé rozpočty objektov.  
 
 
 
 
V Michalovciach, september   2019                 Vypracoval: Drahoslava Dankaninová 


